
 

 

Of-02-2022 

 
Chapecó, novembro 2022 

 

Ao Diretora Administrativa  

SBHM Hospital São José 

Maravilha -SC 

 
 
Ref. Esclarecimentos referente ao processo licitatório 003/2022 
 

Prezado, 

 

Considerando o oficio da empresa da Construtora Oliveira ao 

SBHM solicitando esclarecimentos quanto ao item 12 do edital, 

segue abaixo considerações aos questionamentos. 

  

Quanto ao item 1.0 do referido oficio. No projeto estrutural 

foi previsto dois pavimentos a mais para futuras ampliações. 

Dito isso, casa de máquinas, barrilete e abrigo dos 

reservatórios, serão executados logo acima do quinto 

pavimento e futuramente adequados para ampliação dos demais 

pavimentos previstos. 

 

Quanto ao item 2.0 do referido oficio. Considerar ferragens 

indicadas do sétimo pavimento. 

 

Quanto ao item 3.0 do referido oficio. Considerando as 

previsões futuras de ampliações, os pilares do pavimento 

inferior (5° pavto), seguem com a mesma armadura e seção 

conforme formas e detalhes de pilares do referido pavimento, 

até a altura da platibanda. Para travamento da platibanda, 



 

 

foi previsto de forma estimada de pilaretes (15X20) 

posicionados a cada 1.50m, além da viga de cintamento (15X30) 

no perímetro, estando quantificados e previsto no item 4.4 

da planilha orçamentária, e com referencial de preço tabela 

Deifra. 

 

Quanto ao item 4.0 do referido oficio. Com referência apenas 

ao piso do segundo pavimento (prancha AR-06) do projeto 

arquitetônico, realmente devido ao tempo da elaboração do 

estrutural e o arquitetônico em tramete para aprovação, não 

teve uma compatibilização mais detalhada, ficando o balanço 

do BWC de PCD e parte do DML, sem proposta estrutural. Desta 

forma, será consultado o responsável técnico pelo 

arquitetônico para possível ajustes em manter a estrutura 

conforme formas do estrutural, evitando desta forma serviços 

aditados. Quanto ao terceiro pavimento mencionado, não 

encontramos tal incompatibilidade. 

 

Quanto ao item 5.0 do referido oficio. O schaft mencionado 

não será executado. Caso seja necessário, o mesmo será 

executado na próxima fase de construção e com outra proposta 

de material alternativo a ser definido. 

 

Quanto ao item 6.0 do referido oficio. Quanto aos detalhes 

mencionados, estes não estão propostos em concreto armado e 

não fazem parte desta etapa. Serão executados na próxima 

fase de construção com material especificado conforme o 

projeto arquitetônico. 

 



 

 

Quanto ao item 7.0 do referido oficio. Considerando o 

questionamento quanto as 2 estacas auxiliares com diâmetro 

de 1.00m, estas devem ser executadas conforme as demais 

estacas do mesmo diâmetro. Ainda, a cubagem total das estacas 

já considerando as auxiliares, somam 229,15m³ mais 2.03m³ 

dos blocos, totalizando 231.18m³. Desta forma, há uma folga 

2.82m³ do quantificado em planilha. Acreditamos ser 

suficiente para execução dos serviços propostos sem a 

necessidade de aditivos. 

 

Sem mais a acrescentar, ficamos a disposição para maiores 

esclarecimentos caso tenha ficado mais alguma dúvida. 

 
 

Atenciosamente. 
 

 

 

 

M.ROSINA  

Engenharia 
Marcos Rosina 
Engenheiro Civil 
CREA/SC 179870-6 
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