

ATA PARCIAL

Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha
Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha
Concorrência por Menor Preço - 01/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	ETAPA II: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA ETAPA DE CONCLUSÃO DO NOVO BLOCO HOSPITALAR, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, ABRANGENDO INSTALAÇÕES PREDIAIS, REVESTIMENTOS INTERNOS, PAVIMENTAÇÃO, ACABAMENTOS, ABERTURAS INTERNAS, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE ELEVADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, BEM COMO A CONCLUSÃO, LIGAÇÃO, COMISSIONAMENTO E ENTRADA EM OPERAÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E A DESATIVAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 13.899.999,92	1	SVÇ	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/03/2026 - 14:44	EDITAL - Edital Concorrência Pública 01_2026 .pdf
20/03/2026 - 13:47	EDITAL CONCORRENCIA 01_2026.pdf
20/03/2026 - 14:03	ANEXO-I---DOCUMENTO-DE-FORMALIZAÇÃO-DA-DEMANDA_1316368093.pdf
20/03/2026 - 14:04	ANEXO-II---ESTUDO-TÉCNICO-PRELIMINAR_57239034.pdf
20/03/2026 - 14:04	ANEXO-III---TERMO-DE-REFERÊNCIA_1658324285.pdf
20/03/2026 - 14:04	ANEXO-IV---DECLARAÇÃO-QUE-COMPREENDEM-A-INTEGRALIDADE-DOS-CUSTOS_1481346732.pdf
20/03/2026 - 14:05	ANEXO-V---APRESENTAÇÃO-DOS-DOCUMENTOS-PARA-SUBCONTRATAÇÃO_1908449617.pdf
20/03/2026 - 14:05	ANEXO-VI---DECLARAÇÃO-CONJUNTA_1407692068.pdf
20/03/2026 - 14:05	ANEXO-VII---MINUTA-DO-CONTRATO_1612679428.pdf
20/03/2026 - 14:06	ANEXO-VIII---PROPOSTA-COMERCIAL-PADRONIZADA-DE-PREÇOS_852810079.pdf
20/03/2026 - 14:06	ANEXO-IX---DECLARAÇÃO-PARA-FINS-DE-HABILITAÇÃO_1814738192.pdf
20/03/2026 - 14:06	ANEXO-X---CONVÊNIO-N.-2026-TR000048_1642511327.pdf
20/03/2026 - 15:27	exclusão de arquivos .pdf
28/04/2026 - 15:12	Parecer Técnico.pdf
29/04/2026 - 14:13	Parecer_002-2026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/04/2026 - 16:59:34	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2026 - 09:59:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/04/2026 às 15:12:38.
Código verificador: 130DB0B

Página 1 de 6



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	ETAPA II: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da etapa de conclusão do novo bloco hospitalar, compreendendo a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos, abrangendo instalações prediais, revestimentos internos, pavimentação, acabamentos, aberturas internas, instalação e comissionamento de elevadores, fornecimento e instalação de equipamentos médico-hospitalares, bem como a conclusão, ligação, comissionamento e entrada em operação da nova subestação elétrica e a desativação da subestação elétrica existente, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes, exigências da vigilância sanitária, concessionária de energia e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.				0,00	1	0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ETAPA II: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da etapa de conclusão do novo bloco hospitalar, compreendendo a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos, abrangendo instalações prediais, revestimentos internos, pavimentação, acabamentos, aberturas internas, instalação e comissionamento de elevadores, fornecimento e instalação de equipamentos médico-hospitalares, bem como a conclusão, ligação, comissionamento e entrada em operação da nova subestação elétrica e a desativação da subestação elétrica existente, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes, exigências da vigilância sanitária, concessionária de energia e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Página 2 de 6



VOLTAIC BRASIL LTDA*	41.726.130/0001-93	19/03/2026 - 11:06:16	N/C	N/C	1	R\$14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00	Não
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	26/04/2026 - 22:39:11	N/C	N/C	1	R\$13.899.999,92	R\$ 13.899.999,92	Sim
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	27/04/2026 - 11:43:17	N/C	N/C	1	R\$13.800.000,00	R\$ 13.800.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	60 dias
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	90 dias
VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	60 dias

Lances Enviados

0001 - ETAPA II: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da etapa de conclusão do novo bloco hospitalar, compreendendo a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos, abrangendo instalações prediais, revestimentos internos, pavimentação, acabamentos, aberturas internas, instalação e comissionamento de elevadores, fornecimento e instalação de equipamentos médico-hospitalares, bem como a conclusão, ligação, comissionamento e entrada em operação da nova subestação elétrica e a desativação da subestação elétrica existente, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes, exigências da vigilância sanitária, concessionária de energia e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2026 - 11:06:16	14.000.000,00 (proposta)	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - A comissão decide desclassificar a proposta com base no item 17,2 do Edital, que limita o valor máximo a R\$ 13899999,92.
26/04/2026 - 22:39:11	13.899.999,92 (proposta)	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Cancelado - No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma, inabilitamos a empresa HC ENGENHARIA LTDA. 29/04/2026 14:23:17
27/04/2026 - 11:43:17	13.800.000,00 (proposta)	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Inabilitamos a empresa NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, considerando que a empresa não apresentou o balanço patrimonial do exercício 2025, conforma solicitado nos itens: 14.1.3.b, 14.1.3.b.4. No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma. 26/04/2026 15:21:32

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/04/2026 - 09:59:29	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MARAVILHA HOSPITAL.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
HC ENGENHARIA LTDA	26/04/2026 - 22:39	HERCULES PEREIRA DE CERQUEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27/04/2026 - 11:33	ALCEMIR FRANCISCO NADALETI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos


Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão


Luciano Pereira *ESB* *ESB*




Chat


Data	Apelido	Frase
20/03/2026 - 13:47:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL CONCORRENCIA 01.2026.pdf) em 20/03/2026 às 13:47.
20/03/2026 - 14:03:43	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-I---DOCUMENTO-DE-FORMALIZAÇÃO-DA-DEMANDA_1316368093.pdf) em 20/03/2026 às 14:03.
20/03/2026 - 14:04:03	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-II---ESTUDO-TÉCNICO-PRELIMINAR_57239034.pdf) em 20/03/2026 às 14:04.
20/03/2026 - 14:04:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-III---TERMO-DE-REFERÊNCIA_1658324285.pdf) em 20/03/2026 às 14:04.
20/03/2026 - 14:04:52	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-IV---DECLARAÇÃO-QUE-COMPREENDEM-A-INTEGRALIDADE-DOS-CUSTOS_1481346732.pdf) em 20/03/2026 às 14:04.
20/03/2026 - 14:05:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-V---APRESENTAÇÃO-DOS-DOCUMENTOS-PARA-SUBCONTRATAÇÃO_1908449617.pdf) em 20/03/2026 às 14:05.
20/03/2026 - 14:05:38	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-VI---DECLARAÇÃO-CONJUNTA_1407692068.pdf) em 20/03/2026 às 14:05.
20/03/2026 - 14:05:58	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-VII---MINUTA-DO-CONTRATO_1612679428.pdf) em 20/03/2026 às 14:05.
20/03/2026 - 14:06:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-VIII---PROPOSTA-COMERCIAL-PADRONIZADA-DE-PREÇOS_852810079.pdf) em 20/03/2026 às 14:06.
20/03/2026 - 14:06:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-IX---DECLARAÇÃO-PARA-FINS-DE-HABILITAÇÃO_1814738192.pdf) em 20/03/2026 às 14:06.
20/03/2026 - 14:06:46	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-X---CONVÊNIO-N.-2026-TR000048_1642511327.pdf) em 20/03/2026 às 14:06.
20/03/2026 - 15:27:09	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO V - Subcontratação.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:27:39	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO I- DFD - Documento de Formalização de Demanda.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:28:01	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO II- ETP -Estudo Técnico Preliminar.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:28:17	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO III- TR - Termo de Referencia.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:28:39	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO IV - Declaração Atende os Custos e Leis Trabalhistas.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:02	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO VI - Declaração Conjunta.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:15	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO VII - Minuta do Contrato.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:38	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO VIII - Proposta Comercial.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:49	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO IX - Declaração Fins de Habilitação.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:30:00	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO X- COVÊNIO 2026TR000048 OBRA 2ª ESTAPA SBHM.pdf foi desvinculado do processo.
27/04/2026 - 15:10:56	Presidente da Comissão	Boa tarde
27/04/2026 - 15:11:22	Presidente da Comissão	Vamos iniciar os procedimentos relativos a Concorrência Pública nº 01/2026
27/04/2026 - 15:15:31	Presidente da Comissão	Informo que sempre comunicaremos pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões, caso necessário.
27/04/2026 - 15:15:43	Presidente da Comissão	- A presente contratação refere-se à execução de obra/serviço de engenharia, conforme projeto básico/termo de referência constante no edital.
27/04/2026 - 15:15:53	Presidente da Comissão	-O Valor do Intervalo de Lances será de R\$ 10.000,00.
27/04/2026 - 15:16:01	Presidente da Comissão	-Peço que repensem seus lances baixos com intenção de reequilíbrio após ter vencido o lote.
27/04/2026 - 15:16:12	Presidente da Comissão	-Ao participarem desta licitação, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
27/04/2026 - 15:16:30	Presidente da Comissão	-Peço-lhes que acompanhem este Processo até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a desclassificação.
27/04/2026 - 15:16:41	Presidente da Comissão	Sendo ressaltada os avisos, desejo a todos um bom certame. Passaremos agora para a análise das propostas, guardemos a abertura da fase de lances.
27/04/2026 - 15:16:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/04/2026 - 15:25:50	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 14000000,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
27/04/2026 - 15:25:50	Sistema	Motivo: A comissão decide desclassificar a proposta com base no item 17,2 do Edital, que limita o valor máximo a R\$ 13899999,92.
27/04/2026 - 15:26:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/04/2026 - 15:26:37	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.






27/04/2026 - 15:26:37	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/04/2026 - 15:27:04	Presidente da Comissão	Vamos dar início a sessão de lances.
27/04/2026 - 15:28:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/04/2026 - 15:28:10	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/04/2026 - 15:38:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/04/2026 - 15:39:26	Sistema	O item 0001, aberto em 27/04/2026 às 15:28:10 e encerrado em 27/04/2026 às 15:38:10, foi reaberto pelo presidente de comissão.
27/04/2026 - 15:39:26	Sistema	Motivo: Visando a melhor proposta para o processo.
27/04/2026 - 15:49:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/04/2026 - 15:50:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 13.800.000,00.
27/04/2026 - 15:53:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 27/04/2026.
27/04/2026 - 15:53:29	Sistema	Motivo: Solicitamos a possibilidade de melhor o valor d proposta inicial.
27/04/2026 - 16:02:45	Sistema	O fornecedor NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/04/2026 - 16:08:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/04/2026 às 16:18.
27/04/2026 - 16:11:40	Presidente da Comissão	após o prazo de intenção de recurso, será analisado a documentação de habilitação.
27/04/2026 - 16:51:19	Presidente da Comissão	a sessão fica suspensa para análise da documentação de habilitação, retornamos amanhã(28/04/2026) às 15:00horas
27/04/2026 - 16:52:43	Presidente da Comissão	agracecemos a participação de todos.
27/04/2026 - 16:59:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/04/2026.
27/04/2026 - 16:59:34	Sistema	Motivo: Favor anexar o item 14.1.3.c, calculo da situação financeira da empresa, conforme formula do referido item.
28/04/2026 - 08:29:10	F. NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: bom dia, precisamos de um prazo um pouco mais extenso para envio da documentação, por gentileza
28/04/2026 - 09:59:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2026 - 15:12:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer Técnico.pdf) em 28/04/2026 às 15:12.
28/04/2026 - 15:16:52	Presidente da Comissão	Boa tarde, vamos dar continuidade na sessão.
28/04/2026 - 15:21:32	Sistema	O fornecedor NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
28/04/2026 - 15:21:32	Sistema	Motivo: Inabilitamos a empresa NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, considerando que a empresa não apresentou o balanço patrimonial do exercício 2025, conforma solicitado nos itens: 14.1.3.b, 14.1.3.b.4. No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma.
28/04/2026 - 15:21:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HC ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 13.899.999,92.
28/04/2026 - 15:23:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 28/04/2026.
28/04/2026 - 15:23:51	Sistema	Motivo: Solicitamos ver da possibilidade de negociarmos o valor da proposta inicial.
28/04/2026 - 15:36:52	Presidente da Comissão	Vamos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação, e retornamos amanhã(29/04/2026) às 14horas. Obrigada.
29/04/2026 - 14:09:09	Presidente da Comissão	boa tarde
29/04/2026 - 14:09:34	Presidente da Comissão	vamos dar continuidade na sessão
29/04/2026 - 14:13:27	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer_002-2026.pdf) em 29/04/2026 às 14:13.
29/04/2026 - 14:23:17	Sistema	O fornecedor HC ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
29/04/2026 - 14:23:17	Sistema	Motivo: No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma, inabilitamos a empresa HC ENGENHARIA LTDA.
29/04/2026 - 14:25:25	Presidente da Comissão	Vamos abrir o prazo de Recurso.
29/04/2026 - 14:26:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 29/04/2026 às 14:55.
29/04/2026 - 15:10:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
29/04/2026 - 15:12:15	Presidente da Comissão	Tendo em vista que não tivemos empresas habilitadas, declaramos o processo fracassado.


Celso José Renck
Presidente


LOINI LENIR SCHIMMELPFENNIG RENNER



Apoio

Elizandra S. Punzel.

ELIZANDRA PUNTEL

Substituto

