

# Ata de Processo Fracassado

Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha  
Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha  
Concorrência por Menor Preço - 01/2026

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	ETAPA II: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA ETAPA DE CONCLUSÃO DO NOVO BLOCO HOSPITALAR, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, ABRANGENDO INSTALAÇÕES PREDIAIS, REVESTIMENTOS INTERNOS, PAVIMENTAÇÃO, ACABAMENTOS, ABERTURAS INTERNAS, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE ELEVADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, BEM COMO A CONCLUSÃO, LIGAÇÃO, COMISSIONAMENTO E ENTRADA EM OPERAÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E A DESATIVAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	R\$ 13.899.999,92	1	SVÇ	Fracassado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/03/2026	EDITAL -Edital Concorrencia Publica 01.2026..pdf
20/03/2026	EDITAL CONCORRENCIA 01.2026.pdf
20/03/2026	ANEXO-I---DOCUMENTO-DE-FORMALIZAÇÃO-DA-DEMANDA_1316368093.pdf
20/03/2026	ANEXO-II---ESTUDO-TÉCNICO-PRELIMINAR_57239034.pdf
20/03/2026	ANEXO-III---TERMO-DE-REFERÊNCIA_1658324285.pdf
20/03/2026	ANEXO-IV---DECLARAÇÃO-QUE-COMPREENDEM-A-INTEGRALIDADE-DOS-CUSTOS_1481346732.pdf
20/03/2026	ANEXO-V---APRESENTAÇÃO-DOS-DOCUMENTOS-PARA-SUBCONTRATAÇÃO_1908449617.pdf
20/03/2026	ANEXO-VI---DECLARAÇÃO-CONJUNTA_1407692068.pdf
20/03/2026	ANEXO-VII---MINUTA-DO-CONTRATO_1612679428.pdf
20/03/2026	ANEXO-VIII---PROPOSTA-COMERCIAL-PADRONIZADA-DE-PREÇOS_852810079.pdf
20/03/2026	ANEXO-IX---DECLARAÇÃO-PARA-FINS-DE-HABILITAÇÃO_1814738192.pdf
20/03/2026	ANEXO-X---CONVÊNIO-N.-2026-TR000048_1642511327.pdf
20/03/2026	exclusão de arquivos_.pdf
28/04/2026	Parecer Técnico.pdf
29/04/2026	Parecer_002-2026.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/04/2026 - 16:59:34	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2026 - 09:59:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Propostas Enviadas

*Assinatura*

*Assinatura*

*Assinatura*



0001 - ETAPA II: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da etapa de conclusão do novo bloco hospitalar, compreendendo a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos, abrangendo instalações prediais, revestimentos internos, pavimentação, acabamentos, aberturas internas, instalação e comissionamento de elevadores, fornecimento e instalação de equipamentos médico-hospitalares, bem como a conclusão, ligação, comissionamento e entrada em operação da nova subestação elétrica e a desativação da subestação elétrica existente, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes, exigências da vigilância sanitária, concessionária de energia e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VOLTAIC BRASIL LTDA*	41.726.130/0001-93	19/03/2026 - 11:06:16	N/C	N/C	1	14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00	Não
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	26/04/2026 - 22:39:11	N/C	N/C	1	13.899.999,92	R\$ 13.899.999,92	Sim
NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	27/04/2026 - 11:43:17	N/C	N/C	1	13.800.000,00	R\$ 13.800.000,00	Sim

### Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	60 dias
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	90 dias
VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	60 dias

### Lances Enviados

0001 - ETAPA II: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da etapa de conclusão do novo bloco hospitalar, compreendendo a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos, abrangendo instalações prediais, revestimentos internos, pavimentação, acabamentos, aberturas internas, instalação e comissionamento de elevadores, fornecimento e instalação de equipamentos médico-hospitalares, bem como a conclusão, ligação, comissionamento e entrada em operação da nova subestação elétrica e a desativação da subestação elétrica existente, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes, exigências da vigilância sanitária, concessionária de energia e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/03/2026 - 11:06:16	14.000.000,00 (proposta)	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - A comissão decide desclassificar a proposta com base no item 17,2 do Edital, que limita o valor máximo a R\$ 13899999,92.
26/04/2026 - 22:39:11	13.899.999,92 (proposta)	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Cancelado - No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma, inabilitamos a empresa HC ENGENHARIA LTDA. 29/04/2026 14:23:17
27/04/2026 - 11:43:17	13.800.000,00 (proposta)	28.614.001/0001-45 - NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Inabilitamos a empresa NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, considerando que a empresa não apresentou o balanço patrimonial do exercício 2025, conforme solicitado nos itens: 14.1.3.b, 14.1.3.b.4. No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma. 28/04/2026 15:21:32

### Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/04/2026 - 14:23:17	HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	Item 0001 - ETAPA II: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da etapa de conclusão do novo bloco hospitalar, compreendendo a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos, abrangendo instalações prediais, revestimentos internos, pavimentação, acabamentos, aberturas internas, instalação e comissionamento de elevadores, fornecimento e instalação de equipamentos médico-hospitalares, bem como a conclusão, ligação, comissionamento e entrada em operação da nova subestação elétrica e a desativação da subestação elétrica existente, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes, exigências da vigilância sanitária, concessionária de energia e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Desclassificação: No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma, inabilitamos a empresa HC ENGENHARIA LTDA.



Item 0001 - ETAPA II: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da etapa de conclusão do novo bloco hospitalar, compreendendo a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos, abrangendo instalações prediais, revestimentos internos, pavimentação, acabamentos, aberturas internas, instalação e comissionamento de elevadores, fornecimento e instalação de equipamentos médico-hospitalares, bem como a conclusão, ligação, comissionamento e entrada em operação da nova subestação elétrica e a desativação da subestação elétrica existente, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes, exigências da vigilância sanitária, concessionária de energia e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Desclassificação: Inabilitamos a empresa NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, considerando que a empresa não apresentou o balanço patrimonial do exercício 2025, conforme solicitado nos itens: 14.1.3.b, 14.1.3.b.4.  
No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/04/2026 - 14:55	--	--

## Chat

Data	Apellido	Frase
20/03/2026 - 13:47:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL CONCORRENCIA 01.2026.pdf) em 20/03/2026 às 13:47.
20/03/2026 - 14:03:43	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-I---DOCUMENTO-DE-FORMALIZAÇÃO-DA-DEMANDA_1316368093.pdf) em 20/03/2026 às 14:03.
20/03/2026 - 14:04:03	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-II---ESTUDO-TÉCNICO-PRELIMINAR_57239034.pdf) em 20/03/2026 às 14:04.
20/03/2026 - 14:04:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-III---TERMO-DE-REFERÊNCIA_1658324285.pdf) em 20/03/2026 às 14:04.
20/03/2026 - 14:04:52	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-IV---DECLARAÇÃO-QUE-COMPREENDEM-A-INTEGRALIDADE-DOS-CUSTOS_1481346732.pdf) em 20/03/2026 às 14:04.
20/03/2026 - 14:05:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-V---APRESENTAÇÃO-DOS-DOCUMENTOS-PARA-SUBCONTRATAÇÃO_1908449617.pdf) em 20/03/2026 às 14:05.
20/03/2026 - 14:05:38	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-VI---DECLARAÇÃO-CONJUNTA_1407692068.pdf) em 20/03/2026 às 14:05.
20/03/2026 - 14:05:58	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-VII---MINUTA-DO-CONTRATO_1612679428.pdf) em 20/03/2026 às 14:05.
20/03/2026 - 14:06:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-VIII---PROPOSTA-COMERCIAL-PADRONIZADA-DE-PREÇOS_852810079.pdf) em 20/03/2026 às 14:06.
20/03/2026 - 14:06:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-IX---DECLARAÇÃO-PARA-FINS-DE-HABILITAÇÃO_1814738192.pdf) em 20/03/2026 às 14:06.
20/03/2026 - 14:06:46	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO-X---CONVÊNIO-N.-2026-TR000048_1642511327.pdf) em 20/03/2026 às 14:06.
20/03/2026 - 15:27:09	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO V - Subcontratação.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:27:39	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO I- DFD - Documento de Formalização de Demanda.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:28:01	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO II- ETP -Estudo Tecnico Preliminar.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:28:17	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO III- TR - Termo de Referencia.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:28:39	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO IV - Declaração Atende os Custos e Leis Trabalhistas.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:02	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO VI - Declaração Conjunta.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:15	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO VII - Minuta do Contrato.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:38	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO VIII - Proposta Comercial.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:29:49	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO IX - Declaração Fins de Habilitação.pdf foi desvinculado do processo.
20/03/2026 - 15:30:00	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo ANEXO X- COVÊNIO 2026TR000048 OBRA 2º ESTAPA SBHM.pdf foi desvinculado do processo.
27/04/2026 - 15:10:56	Presidente da Comissão	Boa tarde
27/04/2026 - 15:11:22	Presidente da Comissão	Vamos iniciar os procedimentos relativos a Concorrência Pública nº 01/2026
27/04/2026 - 15:15:31	Presidente da Comissão	Informo que sempre comunicaremos pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões, caso necessário.
27/04/2026 - 15:15:43	Presidente da Comissão	- A presente contratação refere-se à execução de obra/serviço de engenharia, conforme projeto básico/termo de referência constante no edital.



27/04/2026 - 15:15:53	Presidente da Comissão	-O Valor do Intervalo de Lances será de R\$ 10.000,00.
27/04/2026 - 15:16:01	Presidente da Comissão	-Peço que repensem seus lances baixos com intenção de reequilíbrio após ter vencido o lote.
27/04/2026 - 15:16:12	Presidente da Comissão	-Ao participarem desta licitação, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
27/04/2026 - 15:16:30	Presidente da Comissão	-Peço-lhes que acompanhem este Processo até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a desclassificação.
27/04/2026 - 15:16:41	Presidente da Comissão	Sendo ressaltada os avisos, desejo a todos um bom certame. Passaremos agora para a análise das propostas, guardemos a abertura da fase de lances.
27/04/2026 - 15:16:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/04/2026 - 15:25:50	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 14000000,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
27/04/2026 - 15:25:50	Sistema	Motivo: A comissão decide desclassificar a proposta com base no item 17,2 do Edital, que limita o valor máximo a R\$ 13899999,92.
27/04/2026 - 15:26:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/04/2026 - 15:26:37	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/04/2026 - 15:26:37	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/04/2026 - 15:27:04	Presidente da Comissão	Vamos dar início a sessão de lances.
27/04/2026 - 15:28:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/04/2026 - 15:28:10	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/04/2026 - 15:38:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/04/2026 - 15:39:26	Sistema	O item 0001, aberto em 27/04/2026 às 15:28:10 e encerrado em 27/04/2026 às 15:38:10, foi reaberto pelo presidente de comissão.
27/04/2026 - 15:39:26	Sistema	Motivo: Visando a melhor proposta para o processo.
27/04/2026 - 15:49:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/04/2026 - 15:50:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 13.800.000,00.
27/04/2026 - 15:53:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 27/04/2026.
27/04/2026 - 15:53:29	Sistema	Motivo: Solicitamos a possibilidade de melhor o valor d proposta inicial.
27/04/2026 - 16:02:45	Sistema	O fornecedor NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/04/2026 - 16:08:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/04/2026 às 16:18.
27/04/2026 - 16:11:40	Presidente da Comissão	após o prazo de intenção de recurso, será analisado a documentação de habilitação.
27/04/2026 - 16:51:19	Presidente da Comissão	a sessão fica suspensa para análise da documentação de habilitação, retornamos amanhã(28/04/2026) às 15:00horas
27/04/2026 - 16:52:43	Presidente da Comissão	agradecemos a participação de todos.
27/04/2026 - 16:59:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/04/2026.
27/04/2026 - 16:59:34	Sistema	Motivo: Favor anexar o item 14.1.3.c, calculo da situação financeira da empresa, conforme formula do referido item.
28/04/2026 - 08:29:10	F. NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: bom dia, precisamos de um prazo um pouco mais extenso para envio da documentação, por gentileza
28/04/2026 - 09:59:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2026 - 15:12:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer Técnico.pdf) em 28/04/2026 às 15:12.
28/04/2026 - 15:16:52	Presidente da Comissão	Bca tarde, vamos dar continuidade na sessão.
28/04/2026 - 15:21:32	Sistema	O fornecedor NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
28/04/2026 - 15:21:32	Sistema	Motivo: Inabilitamos a empresa NDALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, considerando que a empresa não apresentou o balanço patrimonial do exercício 2025, conforma solicitado nos itens: 14.1.3.b, 14.1.3.b.4. No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma.
28/04/2026 - 15:21:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HC ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 13.899.999,92.
28/04/2026 - 15:23:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 28/04/2026.
28/04/2026 - 15:23:51	Sistema	Motivo: Solicitamos ver da possibilidade de negociarmos o valor da proposta inicial.
28/04/2026 - 15:36:52	Presidente da Comissão	Vamos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação, e retornamos amanhã(29/04/2026) às 14horas. Obrigada.
29/04/2026 - 14:09:09	Presidente da Comissão	boa tarde
29/04/2026 - 14:09:34	Presidente da Comissão	vamos dar continuidade na sessão
29/04/2026 - 14:13:27	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer_002-2026.pdf) em 29/04/2026 às 14:13.
29/04/2026 - 14:23:17	Sistema	O fornecedor HC ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
29/04/2026 - 14:23:17	Sistema	Motivo: No tocante a parte técnica a empresa não atendeu aos requisitos, conforme parecer anexado na plataforma, inabilitamos a empresa HC ENGENHARIA LTDA.
29/04/2026 - 14:25:25	Presidente da Comissão	Vamos abrir o prazo de Recurso.

*Handwritten signature and initials*




29/04/2026 - 14:26:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 29/04/2026 às 14:55.
29/04/2026 - 15:10:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
29/04/2026 - 15:12:15	Presidente da Comissão	Tendo em vista que não tivemos empresas habilitadas, declaramos o processo fracassado.

---

  
\_\_\_\_\_  
Celso José Reack  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
LOINI LENIR SCHIMMELPFENNIG RENNER  
Apoio

  
\_\_\_\_\_  
ELIZANDRA PUNTEL  
Substituto

